
書面報價 /招標公告  

2025-2026 年度  

承投提供更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商  

書面報價 /招標  

 
招標編號：MKPC-T2526-009  

項目：承投提供更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商  

 
工程地點：萬鈞伯裘書院 (新界元朗天水圍天華路 51 號 )  

項目內容：更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商，工程內容請參閱附件一。  

項目須知： 1.  所有設計、施工圖則、顏色配搭、物料必須預先提供給本校確認後才可進行。  

2.  承辦商需提供曾參與設計或工程的相關資料或過往曾參與其他學校相關的設計或  

工程項目的列表、資料、工程紀錄及圖片，以供校方查詢過往的服務水平。  

3.  請務必附上以上文件，承辦商提交的內容將會納入審核之中。  

4.工程必須於指定期間內完成，不論任何原因，逾期竣工本校將會向承辦商追討賠償。  

  
註︰服務規格必須符合香港政府現行之法例、標準、指引及法定責任。  

 
截標日期：二零二五年十一月七日下午四時正  

 

查詢：  

如有查詢，請與萬鈞伯裘書院黃子傑副首席主任聯絡  

地址︰新界元朗天水圍天華路 51 號  

電話號碼： (852)  2448 2960 傳真號碼： (852)  2447 1924  

 
遞交投標書：  

文件須包括以下資料：  

 1.  已填妥之招標表格；  

 2.  公司註冊資料及商業登記證副本；  

 3.  對相關招標項目的報價表、介紹公司背景及曾提供相關服務之資料。  

  投標者必須使用不含任何公司標記的空白信封或公文袋並在信封面和報價單上註明清楚  

  招標編號，及「萬鈞伯裘書院  校長收」。信封模式如下︰  

 

 

 

 

 

 

 

文件須一式兩份，蓋上  貴公司之印章及請密封信封口，並把投標書投入萬鈞伯裘書院校務處的  

「承投提供更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商」招標箱內。  

敬請承判商依照以上程序報價，否則恕不受理。  

投標者如欲標投超過一份合約，須把有關投標書放在不同信封內提交。  

投標書有效期為 90 天，由上述截標日期起計。如在該 90 天內仍未接獲訂單，是次投標可視作落選論。  

 

備註：  

本機構不一定採納出價最低的投標書或任何一份投標書，並有權與任何投標者商議批出合約的條款。  

 

 

 

 

二零二五年十月十三日  

 

P.1/P.2  
 

               新界元朗天水圍天華路 51 號  
                    萬鈞伯裘書院  
                       校長收  
招標編號︰ MKPC-T2526-009  
招標項目︰承投提供更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商  
截標日期︰二零二五年十一月七日下午四時正  
 



招標編號：MKPC-T2526-009  

項目：承投提供更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商  

 
項目內容：更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程服務供應商，工程內容請參閱附件一。  

工程地點：  萬鈞伯裘書院 (新界元朗天水圍天華路 51 號 )  

 
附件一  

相關工程經驗  

承建商須提供過去 3 間學校工程經驗。包括有關學校名稱、工程完成年份、工程金額、及相關工程之  

學校負責人。  

 
更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程  

1.  一對 APEX-Funda 鈖達全鋁質座地、有轆、活動式籃球架。  

 全套包括供應及安裝：  

 ＊  全個主架由 40mmX80mm 高強度，方型鋁通組成。  

 ＊  需採用不鏽鋼螺絲及保險絲母。  

＊  鋁質底架需採用高科技的氬氣焊接而成。  

 配  APEX-HL2 SMC 纖維籃球板。  

  需符合最新國際籃球標準。  

  尺寸：約 1050mmX1800mmX50mm  

  顏色：白底黑線 (黑線為 5cm 闊 )  

 
2.  一套 ABPP-F2 籃球架正面保護墊，一套需可供一套兩個籃球架使用。  

 全套包括供應及安裝：  

＊  外套： 0.4mm 特厚防 UV，防水及阻燃面料。  

＊  內褥： 25mm 防水及防霉，不溶化醋酸乙烯醋。  

 
3.  更換一對上牆式籃球架。  

 全套包括供應及安裝：  

 ＊鉛水金屬底架，由牆邊伸出 35-50cm；  

 ＊底架用 50mmX50mmX3mm 厚之鍍鋅金屬管；  

 ＊使用拉爆螺絲固定在牆上；  

 ＊再塗上藍色環氧漆。  

 ＊籃球板、籃球圈及籃球網需與項目一相同。  

 
4.  完工清潔費用  

 4.1   完工後設施場地基本清潔。  

 4.2   清拆及清走施工期間所有原有的籃球架、廢料及垃圾 (包括：搬運，處理，運輸及政府徵費 )。  

 4.3   完工後清走所有廢料及垃圾 (包括：搬運，處理，運輸及政府徵費 )。  

 
5.  前期工程  

 5.1  購買工程勞工及第三者責任保險。  

  a.  勞工保險保額不少於港幣 200,000,000。  

  b.  第三者責任保額不少於港幣 10,000,000。  

5.2 現場保護，包括工地需保留的物件以及運送所需經過的通道，以及圍封工地。  

 
6.  更換本校地下籃球場籃球架連保護墊工程部份需於中標確認後，在 2025 年 12 月 31 日 (三 )或之前  

完成工程。  

 
 
 
 
 
 
 
 

P.2/P.2  


